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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKT WYKONAWCZY 
ROZBIÓRKI 

 
 

Konieczne wyburzenia na istniejących osiach strzeleckich                         
w pawilonach „B” i „C”. 

 
dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: 

„Przebudowa i rozbudowa strzelnicy policyjnej Szkoły Policji  
w Katowicach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.  
„Przebudowa osi strzeleckich „A” i „B” policyjnej strzelnicy  

ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach”. 
 

 
 

Zakres opracowania: 
 
I. Opis rozbiórek. 
 
Spis rysunków. 

 
 A/1   pawilon „B” rzut przyziemia - rozbiórki skala 1:100  

A/2   pawilon „C” rzut przyziemia - rozbiórki skala 1:100 
A/3   pawilon „B” i „C” przekroje - rozbiórki skala 1:100 

  
1. Podstawa opracowania: 
 
 Umowa Nr SzP-S- 343/08 z dnia 02 lipca 2008r. 

 Wytyczne Zamawiającego. 

 Wizja lokalna. 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
 

2. Inwestor. 
 

Szkoła Policji w Katowicach 
ul. Generała Jankego 276 
40-684 Katowice. 

 
3. Przedmiot i zakres opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania są wyburzenia istniejących osi strzeleckich pawilonów 

„B” i „C” częściowo wyłączonych z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.               
W etapie tym zostanie również dokonana niwelacja terenu, rozplanowanie mas 
ziemnych, zostanie zlikwidowany częściowo wał ziemny od strony południowo-
zachodniej, wykonany zostanie nowy przepust na terenie działki.  
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4.  Opis stanu istniejącego. 
 

Przedmiotowa działka, to teren zlokalizowany w kompleksie Szkoły Policji                         
na obrzeżach Katowic, w miejscu istniejącego kompleksu obiektów strzelnicy 
odkrytej. Na przedmiotowej działce znajduje się strzelnica powstała na przełomie lat 
60-70-tych, XX wieku. składająca się z trzech pawilonów „A”, „B”, „C” Szkoły Policji    
w Katowicach. Pawilon „A” podzielony jest na trzy osie: A1, A2, A3. Pawilon „B” 
podzielony jest na dwie osie strzeleckie: B1 i B2 (stan techniczny osi B1 jest zły i 
obecnie jest ona wyłączona z eksploatacji; oś B2 w 2006r. została poddana adaptacji 
w niezbędnym zakresie, jej stan techniczny jest dostateczny). Pawilon „C” podzielony 
jest na trzy osie: C1, C2, C3. Osie pozostają wyłączone z eksploatacji ze wzgl. na 
stan techniczny. W rejonie istniejącego pawilonu „C” brak infrastruktury zewnętrznej,  
pawilony „A” i „B’ posiadają bardzo ograniczoną infrastrukturę, tylko w rejonie 
budynków zaplecza pomocniczego. Pawilon „A” został zmodernizowany  
i dostosowany do obowiązujących przepisów w etapie I. 

Ponadto w sąsiedztwie strzelnicy działka porośnięta jest zielenią 
nieuporządkowaną wysoką i niską, która w tym etapie zostanie uporządkowana 
(wycięcie krzewów, drzew kolidujących z przyszłą projektowaną inwestycją). 

Obsługa komunikacyjna budynku odbywa się istniejącym wjazdem  głównym 
od strony ul. Generała Jankego. Jednocześnie funkcjonuje drugi zjazd również od 
strony ul. Generała Jankego obsługujący istniejącą czynną stację transformatorową.  
 

5.  Pawilon „B” 

 

5.1  Pawilon „B” – przeznaczony do rozbiórki. 

 

Osie strzeleckie „B1” i „B2” w pawilonie „B” wybudowane zostały w latach 60 – 
tych ubiegłego wieku. Stan techniczny osi strzeleckiej „B1” jest zły i w chwili obecnej 
jest ona wyłączona z eksploatacji. Oś strzelecka „B2” została w roku 2006 poddana 
adaptacji w niezbędnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w ocenie stanu 
technicznego i bezpieczeństwa użytkowania opracowanego przez Przedsiębiorstwo 
Projektowo Wykonawczo Handlowe „KONSBUD” z Chorzowa. Jej stan techniczny            
w chwili obecnej jest dostateczny. Oś ta dopuszczona jest okresowo (poza okresem 
zimowym) do strzelań, przy zaostrzonych rygorach organizacji strzelań ze stałej linii 
otwarcia ognia. 
 

Pawilon „B" służy do strzelań z broni kulowej na 50 m i jest podzielony na dwie 

części „B1" i „B2". Stanowiska strzeleckie zlokalizowane są w budynku. Pawilon 

posiada 16 stanowisk strzeleckich (7 w części „B1" i 9 w części „B2"). 

 

Pawilon posiada następujące elementy funkcjonalne: 

Budynek pawilonu z daszkiem osłonowym. (rozbiórce podlega wyłącznie daszek 

osłonowy) 

Kulochwyt piaskowy, zadaszony 

Schron tarczownia 
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Przesłona podłużna lewa 

Przesłona podłużna środkowa 

Przesłona podłużna prawa 

Przesłona pośrednia dolna 

Przesłona poprzeczna dolna 

 

Przesłona poprzeczna górna nr 1 

Przesłona poprzeczna górna nr 2  

Przesłona poprzeczna górna nr 3  

Przesłona poprzeczna górna nr 4 

 

Zestawienie powierzchni elementów pawilonu „B": 
 

- pom. nr 1    -Oś„B1"  787,75 m2 

- pom. nr 2   - Oś „B2" 975,48 m2 

- pom. nr 3   - Schron - tarczownia  88,50 m2 

Razem:         1851,73 m2 

 Powierzchni całkowita  1944.48 m2 

 
 
5.2 DASZEK OSŁONOWY PAWILONU „B" 

Daszek osłonowy przed budynkiem wykonany jest z desek na konstrukcji stalowo - 

drewnianej. Konstrukcja daszka wsparta jest na budynku i siedmiu słupach 

żelbetowych osłoniętych deskowaniem. Słupy zamocowane w stopie 

fundamentowej o wymiarach 100x150x30cm posadowionych na poziomie -1,20m 

p.p.t. W konstrukcję dachu wbudowana jest blacha stalowa grubości 4 mm 

zabezpieczająca przed przebiciem. Dach pokryty jest papą. Prześwit pod daszkiem 

wynosi 203 cm. W przestrzeni daszka brak izolacji akustycznej. Zabezpieczenie 

kuloodporne daszka w złym stanie. Podłoże wyłożone płytami gumowymi                            

o wymiarach 50x50x3cm. 

  

5.3 KULOCHWYT PIASKOWY, ZADASZONY. 

Kulochwyt wykonany jest w postaci wału ziemno - piaskowego ograniczonego od 

tyłu ścianą z cegły, a z przodu ścianką oporową z podkładów kolejowych opartych               

o słupy podtrzymujące zadaszenie i słupki z podkładów wbitych w ziemię. 

Zadaszenie nad kulochwytem wykonane jest z desek na konstrukcji stalowo - 

drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta jest na ścianie i sześciu słupach 

żelbetowych zamocowanych w ławach fundamentowych o wymiarach 60x30cm 
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posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Ściany murowane na ścianach 

fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany 

fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm. 

Pomiędzy dachem a tylną ścianą kulochwytu występują prześwity. Osłona 

drewniana tylnej ściany kulochwytu wykonana jest z desek i podkładów 

kolejowych. Osłona w stanie złym. Prześwit zadaszenia wynosi 2,8 m. Zadaszenie 

pokryte jest papą. Ściana oporowa kulochwytu z podkładów kolejowych, 

zdewastowana. Piasek w kulochwycie  do utylizacji. Osłony drewniane, pasy 

transmisyjne z czoła słupów żelbetowych podtrzymujących zadaszenie w  złym stanie. 

 

5.4 SCHRON TARCZOWNIA. 

Tarczownia wykonana jest w postaci schronu żelbetowego wylewanego. 

Zadaszenie tarczowni wykonane jest częściowo z płyty żelbetowej na podciągach 

żelbetowych częściowo z blachy. Tarczownia wyposażona jest w urządzenia                   

do ręcznej zmiany tarcz szt. 25. Urządzenia są częściowo zdekompletowane. 

 

5.5  PRZESŁONA PODŁUŻNA LEWA 

Przesłona podłużna lewa wykonana jest z cegły grubości 25 cm. Ściany murowane 

na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany 

fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm 

posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przesłona zabezpieczona podkładami 

kolejowymi i deskami. Wysokość przesłony ok. 3,8 rn. Ogólnie stan techniczny 

przesłony dostateczny. Wysokość przesłony podłużnej skoordynowana jest                        

z przesłonami poprzecznymi.  

 

5.6 PRZESŁONA PODŁUŻNA ŚRODKOWA 

Przesłona podłużna środkowa wykonana jest z cegły grubości 25 cm.  Ściany 

murowane na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 

90cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, 

h=30cm posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przesłona zabezpieczona 

deskami. Wysokość przesłony ok. 2,1 m. Stan techniczny przesłony dostateczny. 

 

5.7 PRZESŁONA PODŁUŻNA PRAWA 

Przesłona podłużna prawa wykonana jest z cegły grubości 25 cm. Ściany murowane 

na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany 

fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm 

posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t.  Przesłona zabezpieczona podkładami 
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kolejowymi i deskami. Wysokość przesłony ok. 3,8 m. Stan techniczny przesłony 

dostateczny. Wysokość przesłony podłużnej skoordynowana jest z przesłonami 

poprzecznymi. 

 

5.8 PRZESŁONA DOLNA POŚREDNIA 

Przesłona poprzeczna dolna wykonana jest w postaci ułożonych podkładów 

kolejowych zabezpieczonych od góry płytami gumowymi o wymiarach 25x50x3 cm, 

od czoła pasem transmisyjnym. Wysokość przesłony pośredniej dolnej 0,50 m.              

W odległości 1m od czoła przesłon jak również dojście do nich podłoże wyłożone 

płytami gumowymi o wymiarach 50x50x3cm.  

 

5.9 PRZESŁONA POPRZECZNA DOLNA 

Przesłona poprzeczna dolna wykonana jest w postaci pagórka ziemnego opartego         

z przodu o ściankę z podkładów kolejowych, a z tyłu o wystającą ponad teren część 

ściany schronu -tarczowni. Wysokość przesłony dolnej 0,74 m. 

 

5.10 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 1 

Przesłona wykonana jest w konstrukcji stalowej. Na konstrukcji nośnej zabudowana 

jest blacha. Przestrzeń pomiędzy skrajnymi słupami stalowymi a przesłonami 

podłużnymi zamknięta jest ścianą z cegły grubości 25 cm. W dolnej części 

przesłona osłonięta jest belką drewniana. Nad belką wykonano deskowanie 

zabezpieczające przesłony. Deskowanie w stanie złym. Słupy nośne (stalowe) 

zabezpieczone deskami. Słup zamocowany w stopie fundamentowej o wymiarach 

150x100x30cm posadowionej na poziomie -1,20m p.p.t. Prześwit pod przesłoną 

wynosi 205 cm. Wysokość przesłony 212 cm. 

 

5.11 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 2 

Konstrukcja przesłony górnej nr 2 oraz osłon drewnianych jak w przesłonie nr 1. 

Wysokość przesłony 210 cm. Prześwit pod przesłoną 217 cm. Deskowanie                 

w stanie złym. 

 

5.12 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 3 

Konstrukcja przesłony górnej nr 3 oraz osłon drewnianych jak w przesłonie nr 1. 

Wysokość przesłony 205 cm. Prześwit pod przesłoną 210 cm. Deskowanie               

w stanie złym. 
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5.13 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 4 

Przesłona wykonana jest w konstrukcji stalowej. Słup zamocowany w stopie 

fundamentowej o wymiarach 150x100x30cm posadowionej na poziomie -1,20m 

p.p.t. Na konstrukcji nośnej zabudowana jest kratownica. Przestrzeń pomiędzy 

skrajnymi słupami stalowymi a przesłonami podłużnymi jest nie zamknięta.                    

Na kratownicy wykonano deskowanie zabezpieczające przesłony. Deskowanie             

w stanie złym. Stalowe słupy nośne z rur nie zabezpieczone. Prześwit pod 

przesłoną wynosi 300 cm. Wysokość przesłony 115 cm. Przesłona w złym stanie. 

 

5.14 DOKUMENTACJA FOT. PAWILONU „B” 

 

 

 

 

Pawilon „B” – przeznaczony do rozbiórki 
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Pawilon „B” – oś B1 

 

 

 

Pawilon „B” – oś B1(kulochwyt) 
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Pawilon „B” – oś B2 

 

 

 

Pawilon „B” – oś B2 (kulochwyt) 
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6.  Pawilon „C” 

 

6.1  Pawilon „C” – przeznaczony do rozbiórki. 

 

Pawilon „C" do czasu wyłączenia go z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny  

służył do strzelań z broni kulowej na 25 m i jest podzielony na trzy części „C1", „C2"               

i „C3". Stanowiska strzeleckie zlokalizowane są w wiacie stanowiskowej 25 m. 

Pawilon posiada 24 stanowiska strzeleckie podzielone po 8 na każdą oś.                        

W pawilonie odbywały się strzelania z broni kal. 5,6 mm i 9 mm. 

 

Pawilon posiada następujące elementy funkcjonalne:  

Kulochwyt piaskowy, zadaszony . 

Kanały do ukrycia mechanizmów obrotnic. 

Przesłona podłużna lewa. 

Przesłona podłużna prawa. 

2 przesłony podłużne środkowe. 

Przesłona (poprzeczna) dolna . 

Wiata stanowiskowa 25 m . 

Przesłona (poprzeczna) górna nr 1  

Przesłona (poprzeczna) górna nr 2 

Budynki pomocnicze 

Zestawienie powierzchni elementów pawilonu ,.C" 
 
pom. nr 1  - Magazyn 20,71 m2 

pom. nr 2 - Magazyn 6,98 m2  

pom. nr 3 - Magazyn 11,07 m2 

pom. nr 4 - Magazyn 2,42 m2 

pom. nr 5 - Strzelnica 1530,60 m2 

Razem:         1571,78 m2 

 Powierzchni całkowita pawilonu  „C”  1625,70 m2 

 

6.2 KULOCHWYT PIASKOWY,  ZADASZONY. 

Kulochwyt wykonany jest w postaci wału ziemno - piaskowego ograniczonego                 

od tyłu ścianą betonową i częściowo ceglaną, a z przodu ścianką oporową                        

z podkładów kolejowych opartych o słupy podtrzymujące zadaszenie i słupki                   

z podkładów wbitych w ziemię. Zadaszenie nad kulochwytem wykonane jest                   

z desek na konstrukcji stalowo - drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta 

jest na ścianie i pięciu słupach żelbetowych zamocowanych w ławach 
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fundamentowych o wymiarach 60x30cm posadowionych na poziomie -1,20m 

p.p.t. Ściany murowane na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm                  

i wysokości 90cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach betonowych                        

o wymiarach b=60, h=30cm.  . Osłona drewniana tylnej ściany kulochwytu 

wykonana jest z desek i podkładów kolejowych. Osłona w stanie złym. Prześwit 

zadaszenia wynosi 3,09 m. Zadaszenie pokryte jest papą. Ściana oporowa 

kulochwytu z podkładów kolejowych, zdewastowana. Piasek w kulochwycie  do 

utylizacji. Osłony drewniane słupów żelbetowych podtrzymujących zadaszenie. 

 

6.3 KANAŁY DO UKRYCIA MECHANIZMÓW OBROTNIC. 

Kanały do ukrycia mechanizmów obrotnic wykonane są z cegieł wapiennych. 

Zagłębienie kanałów wynosi ok. 52cm. Stan ogólny zły. 

 

6.4 PRZESŁONA PODŁUŻNA LEWA 

Przesłona podłużna lewa wykonana jest z cegły grubości 25 cm. Ściany murowane 

na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany 

fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm 

posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przesłona zabezpieczona deskami i 

podkładami kolejowymi. Wysokość przesłony ok. 4,0 m. Ściana przesłony w kilku 

miejscach ma znaczne pęknięcia. Stan techniczny przesłony zły. Wysokość 

przesłony podłużnej skoordynowana jest z przesłonami poprzecznymi. 

 

6.5 PRZESŁONA PODŁUŻNA PRAWA 

Przesłona podłużna prawa wykonana jest z cegły grubości 25 cm. Ściany murowane 

na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany 

fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm 

posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przesłona zabezpieczona deskami i 

podkładami kolejowymi. Wysokość przesłony ok. 4,0 m. Ściana przesłony w kilku 

miejscach ma znaczne pęknięcia. W przesłonie wykuty jest otwór wjazdowy nie 

wykończony. Stan techniczny przesłony zły. Wysokość przesłony podłużnej 

skoordynowana jest z przesłonami poprzecznymi. 

 

6.6 PRZESŁONY PODŁUŻNE ŚRODKOWE 

Przesłony podłużne środkowe wykonane są z cegły grubości 25 cm. Ściany 

murowane na ścianach fundamentowych betonowych o gr. 30cm i wysokości 

90cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach betonowych o wymiarach b=60, 

h=30cm posadowionych na poziomie -1,20m p.p.t. Przesłony zabezpieczone są 
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deskami. Wysokość przesłon ok. 1,9 m. Stan techniczny przesłony zły.                        

W przesłonach w rejonie kulochwytu znajdują się przejścia zamykane drzwiami 

stalowymi. 

 

6.7 PRZESŁONA POPRZECZNA DOLNA 

Przesłona poprzeczna dolna wykonana jest z podkładów kolejowych. Wysokość 

przesłony dolnej 0,93 m. 

 

6.8 WIATA STANOWISKOWA 25 M 

Zadaszenie wiaty stanowiskowej 25 m wykonane jest z desek na konstrukcji 

stalowo -drewnianej. Konstrukcja zadaszenia wsparta jest na ścianie 

niedokończonego budynku i słupach żelbetowych zamocowanych w stopach 

fundamentowych o wymiarach 150x100x30cm posadowionych na poziomie -

1,20m p.p.t. Niedokończone ściany murowane na ścianach fundamentowych 

betonowych o gr. 30cm i wysokości 90cm. Ściany fundamentowe oparte na 

ławach betonowych o wymiarach b=60, h=30cm. Zadaszenie pokryte jest papą.               

W konstrukcję dachu wbudowana jest blacha stalowa zabezpieczająca przed 

przebiciem. Prześwit pod zadaszeniem wynosi 202 cm. W przestrzeni 

zadaszenia brak izolacji akustycznej. Zabezpieczenie kuloodporne daszka w złym 

stanie.. 

 

6.9 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 1 

Przesłona wykonana jest w konstrukcji żelbetowo - ceglanej. Na konstrukcji nośnej 

żelbetowej wylewanej, wymurowana jest ściana z cegły grubości 25 cm. W dolnej 

części przesłona osłonięta jest belką drewnianą. Nad belką wykonano deskowanie 

zabezpieczające przesłony. Deskowanie w stanie średnim. Słupy zamocowane w 

stopach fundamentowych o wymiarach 150x100x30cm posadowionych na 

poziomie -1,20m p.p.t. Słupy nośne zabezpieczone deskami. Prześwit pod 

przesłoną wynosi 210 cm. Wysokość przesłony 190 cm. 

 

6.10 PRZESŁONA POPRZECZNA GÓRNA NR 2 

Konstrukcja przesłony górnej nr 2 oraz osłon drewnianych jak w przesłonie nr 1. 

Wysokość przesłony 190 cm. Prześwit pod przesłoną 220 cm. 
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6.11 DOKUMENTACJA FOT. PAWILONU „C” 

 

 

 
 

Pawilon „C”  

 

 

 
 

Pawilon „C” Pawilon – (wiata stanowiskowa) 
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Pawilon „C” – (kulochwyt) 
 
 

 

 

II. Roboty przygotowawcze do rozbiórki. 
 
1. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy odłączyć od rozbieranej części 
obiektu sieć elektryczną. 
 
2. Wykonać ogrodzenie terenu rozbiórki i oznakować tablicami ostrzegawczymi, 
zwłaszcza przy bramie wjazdowej, zakazami wstępu osób nie biorących udziału                       
w pracach rozbiórkowych. 
 

III. Technologia wykonania robót rozbiórkowych. 

 
1.  Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe. 
Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać 
wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy                                 
i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet 
potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy okulary i rękawice ochronne. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów 
atmosferycznych i silnego wiatru. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą 
być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie 
oznakowane. Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być 
zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów 
budynku. 
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2. Rozbiórkę rozpocząć od demontażu instalacji  uprzednio odłączonych                         
od zasilania. Następnie zdemontować obróbki blacharskie, instalację odgromową, 
rynny i spuścić je na ziemię. 
 
 
3.   W następnej kolejności rozbierać: 
 
a) rozebranie pokrycia dachowego, okładzin z blach 
b) rozebranie konstrukcji zadaszenia 
c) rozebranie ścian oporowych z podkładów kolejowych 
d) rozebranie pokrycia przesłon 
e) rozebranie przesłon 
f)rozebranie okładzin ścian z podkładów kolejowych w tym deskowania 
g) rozebranie bram stalowych 
h) rozebranie belek stropowych 
i) rozebranie murów z cegły 
j) rozebranie fundamentów 
k) demontaż odbojnic z opon punktowych z 2 opon (mocowanych prętami) 
l) rozbiórka posadzek z tworzywa sztucznego 
 
a) rozebranie pokrycia dachowego 
Pokrycie dachu z papy rozbiera się tnąc ja na pasy wzdłuż dachu lub prostopadle do 
kalenicy dachu, zwijając ją w rulony i usuwając na ziemię. 
Pokrycie dachu z blachy rozbiera się, poprzez usunięcie łączników mocujących 
blachę a następnie opuszczając arkusze na ziemię. Podobnie jak z pokryciem blachy 
należy postępować z okładzinami z blach. 
 
b) rozebranie konstrukcji zadaszenia 
Konstrukcję stalowo – drewnianą zadaszenia należy rozbierać następujący sposób: 
elementy drewniane odkręcać w miejscach połączeń i usuwać w miejsce do tego 
celu przeznaczone. Elementy stalowe ciąć palnikiem w przypadku gdy konstrukcja 
nie będzie skręcana. Części opuszczać i składować w wyznaczonym miejscu. 
 
c) rozebranie ścian oporowych z podkładów kolejowych 
Rozbiórkę podkładów prowadzić w kolejności od górnego do dolnego i składować w 
miejscu wyznaczonym. 
 
d) rozebranie pokrycia przesłon 
Pokrycie z desek oderwać z zastosowaniem łomów. Blachy stalowe odkręcać. 
Rozebrane elementy składować w miejscach przeznaczonych na ten cel. 
 
e) rozebranie przesłon 
Elementy stalowe ciąć palnikiem w przypadku gdy konstrukcja nie będzie skręcana. 
Części opuszczać z wykorzystaniem dźwigu i składować w wyznaczonym miejscu. 
 
f) rozebranie okładzin ścian z podkładów kolejowych w tym deskowania 
Demontowane podkłady kolejowe oaz deskowanie składować w wyznaczonych 
miejscach. 
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g) rozebranie bram stalowych 
Bramy demontować poprzez odkucie elementów kotwionych w ścianie. Stalowe i 
drewniane elementy składować w wyznaczonych miejscach. 
 
h) rozebranie belek stropowych 
Belki stropowe rozebrać poprzez rozkucie młotami. Gruz wywieźć w miejsce 
wyznaczone. 
 
i) rozebranie murów z cegły 
Rozbiórki prowadzić zdejmując kolejne warstwy cegieł w polach zapewniających 
stateczność rozbieranych fragmentów. Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc 
od góry, nie wycinać fragmentów murów. W przypadku obalania ścian zachować 
szczególną ostrożność. Cegły i gruz z rozbiórki na bieżąco usuwać i wywozić na 
miejsce składowania. 
 
j) rozebranie fundamentów 
Rozbiórkę fundamentów prowadzić z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego. Gruz 
z rozbiórki na bieżąco usuwać i wywozić na miejsce składowania. 
 
k) demontaż odbojnic z opon punktowych z 2 opon (mocowanych prętami) 
Demontaż prowadzić poprzez odkręcanie uchwytów mocujących. 
Zdemontowane opony wywieźć do utylizacji. 
 
l) rozbiórka posadzek z tworzywa sztucznego 
 Rozbiórkę płyt prowadzić poprzez podważanie i odkładanie na wyznaczone miejsce. 
 

IV. Uwagi: 
 
Szczególną uwagę przy rozbiórce ścian zwrócić w miejscu gdzie część rozbierana 
budynku łączy się z częścią, która pozostaje, tak aby nie uszkodzić ścian 
pozostających w użytkowaniu. 
 
5. Dla zachowania bezpieczeństwa w trakcie rozbierania poszczególnych elementów 
konstrukcji budynku należy przestrzegać poniższych zaleceń: 
 
-  sprzęt zmechanizowany oraz osoby w czasie prowadzenia rozbiórki sposobem 
zmechanizowanym powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną 
-   elementy gabarytowe układać oddzielnie nie blokując komunikacji lub przy 
rozbiórce żurawiem ładować na samochody i wywozić z miejsca rozbiórki 
-   niezbędny gruz i inne materiały odpadowe wywieź na wysypisko śmieci 
-   oczyszczona cegłę z zaprawy układać oddzielnie nie blokując komunikacji 
 
6. Teren uporządkować i zniwelować. 
 
 
 
 


