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1.  WYMAGANIA OGOLNE
1.1. NAZWA ZAMOWIENIA

Przebudowa o$wietlenia odcinka ul. Generala Jankego 276, zlokalizowanego na terenie Szkoly Policji

w Katowicach

1.2, PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem przebudowy os$wietlenia ulicznego wraz z wymiang odcinkéw kabli
o$wietleniowych nN na istniejgcych trasach, wymiang istniejgcych zelbetowych stupow oswietleniowych na
shupy aluminiowe oraz wymiang skorodowanych i niekompletnych opraw o$wietleniowych na nowe typu
LED (energooszczedne) zgodnie z zakresem robot przedstawionym w przedmiarze robot.
Podstawg opracowania niniejszej ST sg przepisy obowigzujacego prawa, normy budowlane i zasady sztuki
budowlanej.
Okreslone powyzej roboty obejmuja:

1. Odtaczenie oraz demontaz istniejacych stupow zelbetowych wraz z ustrojami (oprawami
oswietleniowymi) oraz kabli zasilajacych te latarnie
Kopanie rowow dla utozenia nowych kabli,
Wykonanie przewiertow mechanicznych pod drogami,
Utlozenie rur ostonowych w przewiertach,
Utozenie kabli oswietleniowych nN oraz uziomoéw w wykonanych wykopach oraz przewiertach,
Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych wraz z fundamentem,

N o ok~ owbd

Roboty wykonczeniowe polegajace na zasypaniu rowow kablowych wraz z zageszczeniem i

rekultywacja terenu,

8. Montaz ochronnikow przeciwprzepigciowych w stupach oraz w istniejacej szafie oSwietlenia
Zewngtrznego

9.  Wykonanie niezb¢dnych pomiarow elektrycznych

1.3. OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I TYMCZASOWYCH

Nie przewiduje si¢ robot towarzyszacych i tymczasowych.

14, INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
- Teren, na ktorym bedzie realizowana ushuga miesci si¢ na terenie Szkoty Policji w Katowicach.

- Teren Szkoty pozostaje w trakcie realizacji zamowienia terenem zamknigtym i wszelkie poruszanie si¢
pracownikéw wykonawcy poza terenem objetym wykonywaniem prac jest mozliwe tylko
i wylacznie na podstawie odrebnych uzgodnien z zamawiajacym i na ustalonych przez niego zasadach.

- W trakcie realizacji ustugi wykonawca bedzie zobowigzany poddac si¢ procedurom bezpieczenstwa
Stosowanym przez stuzbe dyzurna Szkoty Policji w Katowicach

- Miejsce parkowania tylko w miejscach wyznaczonych przez inspektora nadzoru.

1.4.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z ST. Wszelkie odestania do przepisow
prawa odnosza si¢ do wszystkich obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - Ustaw,
Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepisOw prawa miejscowego, ktore majg zastosowanie przy
realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia. Prace beda realizowane na czynnym obiekcie i moga by¢
realizowane tylko w godzinach od 7: 30 do 15:30.
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1.42 SWIADECTWA KWALIFIKACYJNE | WYMAGANIA DOTYCZACE SKEADANIA
OFERT:

Prace musza by¢ realizowane pod nadzorem kierownika prac elektrycznych, posiadajacego uprawnienia do

samodzielnego kierowania robotami elektrycznymi w budownictwie. Kierownik robot ztozy odpowiednie

o$wiadczenie o podjeciu obowigzkow kierownikow prac.

. Oferent zapewni wykonanie czynnos$ci objetych niniejszg specyfikacja, przez personel posiadajacy
kwalifikacje okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
kwietnia 2003r. w sprawie szczegotowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (tekst jedn. Dz. U. Nr 89, poz.828 i Nr 129
p0z.1184 oraz z 2005 r. 141 poz. 1189 z p6z. zm.)

. Co najmniej dwie osoby: Eksploatacyjne ,,E” Zat.1 Grl. pkt. 2, 7, 10, kontrolno - pomiarowe (E)

. Oferent wraz z oferta ztozy o$wiadczenie, Ze jego pracownicy posiadaja: stosowne kwalifikacje.
Natomiast przed zawarciem umowy zamawiajgcy bedzie wymagat, aby wykonawca dostarczyt
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie dokumentdéw stwierdzajacych, ze pracownicy
realizujacy roboty posiadaja w/w kwalifikacje.

1.4.3 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi najpozniej 3 dni po podpisaniu
umowy.

Przekazany plac budowy podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy i pozaru.

Ponadto wykonawca odpowiedzialny jest za zachowanie pierwotnego stanu technicznego obiektow
znajdujacych si¢ na terenie realizacji robot.

Koszty zagospodarowania i likwidacji placu robot obcigzaja wykonawce. Powstate uszkodzenia

1 zniszczenia wykonawca odtworzy na wlasny koszt.

Wykonaweca ustali we wlasnym zakresie miejsce i sposob tymczasowego sktadowania materialow
rozbiorkowych po uzgodnieniu z Uzytkownikiem. Koszt transportu gruzu i materiatow rozbidérkowych
na miejsca docelowego sktadowania oraz koszt ich sktadowania obcigza wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do udokumentowania zamawiajacemu prawidtowego dziatania w tym zakresie

i jednocze$nie ponosit bgdzie petng odpowiedzialno$¢ finansowa i prawna.

Wykonawca ma prawo dysponowania powstatymi materialami z rozbiorki. Wyjatek stanowia elementy
metalowe, Wykonawca ma obowigzek przetransportowac te elementy do magazynu Inwestora.
Zamawiajacy zapewni Wykonawcy mozliwo$¢ poboru wody, energii elektrycznej. Rozliczenie mediow
z Wykonawca nastapi na postawie podlicznukow lub w przypadku ich braku zuzycie mediow zostanie
ustalone indywidualnie:

e W zakresie energii elektrycznej — wyliczenie iloczynu mocy urzadzen elektrycznych
wykorzystywanych do robot, szacunkowego czasu pracy urzadzen, sredniej stawki kWh dla obiektu,
w ktorym prowadzone sa prace.

e W zakresie ilosci wody - W przypadku korzystania z sanitariatow przez pracownikow wykonawcy
iloczyn $redniego zuzycia dobowego, ilosci dni, ilo$ci pracownikow i stawki za m® wody
i odprowadzenia $ciekow.

Naleznos$¢ za energig elektryczna, wode i odprowadzenie $ciekdw optacona bedzie przez Wykonawce

w oparciu o faktury wystawione przez Inwestora, zgodnie z kalkulacja okreslong w protokole odbioru robot
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Organizacja placu budowy nalezy do wykonawcy.

1.4.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY, CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca jest zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na terenie wykonywanych prac;
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- Wilasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych;

- Utrzymania warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynno$ci zwigzane
z pracami i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren prac przed
dostgpem 0sob nieupowaznionych;

- Usunigcia na swoj koszt wszelkich zanieczyszczen na drogach i chodnikach spowodowanych
pojazdami wykonawcy lub dziataniami jego pracownikow.

1.4.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, dotyczace przedmiotu zaméwienia.
W okresie trwania prac remontowych o$wietlenia terenu nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, podczas
prowadzenia linii kablowych w zblizeniu z drzewami wykopy prowadzi¢ recznie. W trakcie prac
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot niego oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwos$ci dla osob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru,

2) wiasciwg gospodarke odpadami powstatymi w wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia z terenu budowy gruzu na wiasciwe miejsce sktadowania
odpadow, unieszkodliwienie odpadow oraz udokumentowanie zamawiajagcemu prawidtowego dziatania
w tym zakresie, przedstawiajac kart¢ odpadu, zgodne z obowigzujacymi wzorami.

1.4.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, -we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie

z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich.

1.4.7 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami oraz zgodnie
z regulaminem obiektu. Przed rozpoczeciem prac pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
prowadzonych prac.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonawcy powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j, tj.: rekawice, okulary
ochronne. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet w odpowiednim stanie technicznym dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz zapewni
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na terenie wykonywanych prac.
Uzycie materialow, ktore wpltywaja na trwate zmiany srodowiska, oraz materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane nie bgdzie akceptowane. Materiaty, ktore
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sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowania.
Kierownik budowy z ramienia wykonawcy, w oparciu o posiadane informacje dotyczace przedmiotu
zamowienia jest zobowigzany do sporzadzenia przed rozpoczeciem prac Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zgodnie z art. 21a i art. 22 Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku nie spetnienia powyzszych
przestanek, obowigzek sporzadzenia planu BIOZ uwaza si¢ za niebyty.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie
i muszg by¢ uwzglednione w cenie ofertowej.
Na podstawie przepisow art. 208 Kodeksu Pracy zostanie zawarte porozumienie o wspotpracy pomiedzy
zamawiajagcym i wykonawcg w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczenstwa i higienicznych
warunkow pracy podczas realizacji zamowienia. Wykonawca wyznaczy koordynatora do spraw BHP, ktory
bedzie realizowat zadania zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higienicznych warunkow pracy
podczas prac remontowych.
1.4.8 DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE
Wykonawca przygotuje i opracuje zgodng z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST)
dokumentacje powykonawcza i odbiorowg wykonanych prac (w 2 kompletach), ktora bedzie podlegata
przekazaniu zamawiajacemu w czasie odbioru koncowego.
Koszt przygotowania dokumentacji obcigza wykonawce.
W trakcie trwania prac remontowych i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zamawiajgcego nastgpujacych dokumentow:
- atesty i aprobaty techniczne lub $wiadectwa zgodnos$ci uzytych do realizacji umowy materiatow
1 urzadzen.

1.4.9 ZGODNOSC ROBOTZ ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z ST i wplynie
to na niezadowalajaca, jako$¢ konserwacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonywanej konserwacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.10 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot,
od daty rozpoczecia do daty odbioru robdt przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren wykonywanych prac byt w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNY CH

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
Wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoOw o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.
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W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

1.4.12 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen znajdujacych si¢

w obrebie placu budowy. Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowatl przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania.

1.4.13. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Zaplecze socjalne w miejscu wykonania robdt, tj.: kontenery socjalne oraz toalety przeno$ne zabezpiecza
wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Miejsce ustawienia kontenerow wskaze inspektor
nadzoru w dniu protokolarnego przekazania placu budowy. Wykonawca sporzadza na wlasny koszt

w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem obiektu Plan zagospodarowania placu budowy.

1.5. WSPOLNY SELOWNIK ZAMOWIEN (CPV) - NAZWY I KOD ROBOT
CPV 45231400 -9 - ROBOTY W ZAKRESIE ENERGETYCZNYCH LINII
KABLOWYCH NN
cpVv 45316110 — 9 — INSTALOWANIE DROGOWEGO SPRZETU
OSWIETLENIOWEGO

1.6.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét;

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é
do stosowania w budownictwie;

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawcg robot zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca cato$¢ wykonanych robot z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot;

- Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

- Kierownik prac elektrycznych - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, posiadajaca uprawnienia
do samodzielnego kierowania robotami elektrycznymi w budownictwie;

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania prawidtowosci
wykonywania robot zgodnie z obowiagzujacymi przepisami, i Specyfikacja Techniczng;

- Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,;

- Odbidr - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzong, odpowiednim
dokumentem;

- Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot  ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany, jako ,,odbior koncowy”;

- Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;
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- Przedmiar roboét - cz¢s¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegodtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot;

- Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym calos¢ uzytkows.

- BHP- Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

- SZP - Szkota Policji w Katowicach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ zastosowane materiaty i urzadzenia dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiada¢ wlasciwo$ci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo wykonanym obiektom spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w Prawie Budowlanym
art.5, art.10 (min. certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia upowaznionych instytucji

do stosowania w Polsce i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja ludzie w szczegoblno$ci atesty Instytutu
Techniki Budowlanej i §wiadectwa Panstwowego Zaktadu Higieny). Materialy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w ST. Na kazde zadanie zamawiajacego materiaty te zostang poddane badaniom
na koszt wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie wykonywanych prac lub tez w okreslonym przez
zamawiajacego miejscu. Do czasu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca bedzie przechowywat:
certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania. Zamieszczone w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz innych dokumentach nazwy producentow uzyto tylko

i wylgcznie w celach przyktadowych. Wszedzie gdzie sg podane nazwy producentéw okreslonych
materiatdw nalezy interpretowac to w sposdb -, takie lub réwnowazne”, o parametrach nie gorszych niz
okreslono w ST.

2.1.1 WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKEADOWANIEM I KONTROLA, JAKOSCI MATERIALOW - I
WYROBOW

Skladowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie,

byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca musi utrzymywac ich, jakos¢ i wiasnosci w takim

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zamawiajacym.

Jezeli okreslone materialy wymagaja zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow

zewnetrznych to przy sktadowaniu wykonawca zabezpieczy te materialty w sposob odpowiedni dla

wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy beda one wywiezione na sktadowisko,

do zaktadu utylizacji lub miejsce wskazane przez zamawiajacego, musza by¢ zabezpieczone w sposob

uniemozliwiajacy zanieczyszczenie srodowiska i miejsce sktadowania.

Kontrola materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.
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Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow, aprobat technicznych lub §wiadectw zgodnosci
uzytych do realizacji umowy materiatow.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢,
czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Materialy posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zamawiajacego w dowolnym czasie w trakcie trwania
robot. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej nie zostang one przyjete

do wbudowania.

2.1.2. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy uznane przez zamawiajacego za niezgodne ze specyfikacja techniczng musza by¢ niezwtocznie
usunigte przez wykonawce z placu budowy. Kategorycznie zabrania si¢ uzywania lub stosowania
materiatow, ktore nie uzyskaty weze$niejszej akceptacji inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zamawiajgcego, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Wykonawca musi zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe i niezaptacone. Koszty zwigzane

z demontazem materiatéw niezgodnych ze specyfikacja ponosi wykonawca.

2.2 MATERIALY OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.2.1.  Shup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, za pomoca
fundamentu, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 10 m.

2.2.2. Oprawa o$wietleniowa — urzgdzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
swietlnego wysylanego przez zrodto Swiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania do
shupa o$wietleniowego i polaczenia z instalacjg elektryczna.

2.2.3. Kabel — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig.

2.2.4.  Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

2.2.6. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgséci przewodzacych dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakloceniowych.

3. MATERIALY
3.1 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp Asortyment J.m. Ilos¢

Kable i przewody

1 Kabel YAKY 0,6/1kV 5x 35 mm? m 675
2 Przewod YDY 450/750 4x1,5 mm’ m 184
3 Bednarka ocynkowana St0S 30x 4mm kg 599,5

Rozdzielnie i aparatura

4 Tabliczka bezpiecznikowa stupowa typ TB-1 + D01 6A/400V kpl. 19

5 Ochronnik przeciwprzepigciowy T2 (ochrona opraw o$wietleniowych) kpl. 19
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Shupy, oprawy oswietleniowe

Stup o$wietleniowy aluminiowy, anodowany dwuelementowy z
6 wysiegnikiem tukowym Fi 180 przy podstawie, H=9000 typ SAL-9 szt. 19
WLN 1/1,5/1,7/5 (kolor RAL do uzgodnienia)

7 Oprawa o$wietleniowa LED, kompletna typ SCHREDER AXIA 2.2/ kpl 19
5167 / 48 LEDS 530 mA NW / 392922/79W, 12027 Im

8 Fundament prefabrykowany betonowy B-71 szt. 19

9 Element montazowy fundamentu B-71 szt. 19

Osprzet elektryczny oraz inne materialy

10 | Folia kolendrowana niebieska — 489 m m’ 205,38
11 | Piasek m’ 66,415
12 Cement portlandzko 35 t 0,5335
13 Kostka betonowa nieregularna o wysokosci 10 cm m? 1,56
14 Kapturek termokurczliwy (na $ruby montazowe stupa) szt. 76
15 Rura ostonowa fi 110/6, 3mm gladka typu SRS-G (do przewiertow oraz m 56
ochrony kabli pod drogami)
16 Rura ostonowa fi 75typu DVR 75 m 50,5

3.2 MATERIALY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI

3.2.1. Piasek — stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku, 3”, odpowiadajacego
wymaganiom BN-87/6774-04.

3.2.2. Folia — stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowang z uplastycznionego PCV o grubosci od 0, 5 do 0, 6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

3.2.3. Kostka betonowa nieregularna — stuzagca do uzupetniania ewentualnych ubytkow powstatych przy
demontazu nawierzchni drogowej dla wykonania wykopdéw pod drogami.

3.3.  Elementy gotowe.

3.3.1. Fundamenty prefabrykowane pod stupy — zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych
wykonanych z betonu zbrojonego klasy B20, jako jednolity blok, w ktorym osadzone

sg nakretki do mocowania stopy stupa (masztu) oraz element mocujacy. Ogolne wymagania dotyczace
fundamentow konstrukcji okreslone sa w PN-80/B-03322. W zaleznos$ci od konkretnych warunkow
lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST,
zgodnie z instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych”

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywac¢ si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu,
na przektadkach z drewna sosnowego. Fundament prefabrykowany, betonowy typ B-71

3.3.2. Przepusty kablowe — powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub
stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane
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do wykonania przepustow powinny by¢ wytrzymate na dziatajace na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek
powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygltadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
si¢ kabli. Zaleca si¢ stosowanie do przewiertow rur zwigkszonej odpornosci na $ciskanie, o Srednicy
wewngtrznej nie mniejszej niz 110 mm. I grubosci $cianki 6,3 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-80/C 89205(9). Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.

Dla ostony kabli krzyzujacych si¢ z istniejaca infrastrukturg podziemng nalezy stosowac rury o $rednicy
wewngtrznej 75 mm.

3.3.3. Kable uzywane do o$wietlenia drég — powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca si¢
stosowanie kabli ziemnych o napigciu znamionowym 0, 6/1kV, pigciozytlowych o zytach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej w przypadku zerowania ochronnego.
Dla linii kablowych o$wietleniowych nalezy zastosowaé kabel YAKY 5x 35mm?
Charakterystyka:
Zyty —aluminiowe
Ksztalt zyt —sektorowe
Izolacja —polwinitowa
Powtoka — polwinitowa
Barwy izolacji zyt- zielono-zoétta, niebieska, bragzowa, czarna, szara
Symbolika literowa YAKY — kabel elektroenergetyczny aluminiowy o izolacji polwinitowej i powtoce
polwinitowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezpos$rednim dziataniem promieni stonecznych.

3.3.4. Zrédla $wiatla i oprawy- nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowa¢ zrodla $wiatta i oprawy
spelniajace wymagania PN-EN 60598-2-3. Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwato$¢ -1 stato§é
strumienia $wietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca si¢ stosowanie lamp LEDOWYCH — oprawy
oswietleniowe drogowe energooszczedne ze zrodtem $wiatta 79 W; 12029 Im. Oprawy powinny
charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem $wiatta. Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac
nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej z klasg ochronnos$ci I1. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i
korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.

Szczegoty techniczne:

Rodzaj materiatu:

Korpus- ci$nieniowy odlew aluminiowy

Klosz — poliweglan (PC) lub poliamid (PA)

Gorna pokrywa ( odbtys$nik) — blacha aluminiowa

Napigcie zasilania -230V

Osprzet elektryczny umieszczony w korpusie

Stopien szczelnosci IP 55

Kolor — szary

Oprawy powinny byé przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 50°C

i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych

z PN-86/0-79100.
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3.3.5. Shupy oswietleniowe — stupy aluminiowe anodowane, stozkowe, okragte, Fi przy podstawie 180
mm, 9m wysokosci. Shupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia
wiatru dla I1'i 111 strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100. W dolnej czgsci stupy powinny posiadac
wngke zamykang drzwiczkami. Wngki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki
bezpiecznikowo — zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilo$ci
zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do podtaczenia dwoch lub wigeej zyt kabla o przekroju
do 35 mm?,

Sktadowanie shupéw o$wietleniowych na placu budowy powinno si¢ odbywaé na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

3.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo - tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ podstaw
bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pig¢ zaciskow przystosowanych do podigczenia trzech zyt kabla o
przekroju do 35 mm?,

Szczegobty techniczne

Zastosowanie — tabliczka zaciskowe TB-1
Napigcie znamionowe — 500V
Zabezpieczenie oprawy — 1 x D 01 6A/400V
Przekroj zyty kablowej — 16-35 mm?

Ilos¢ kabli- 1-3

Max. przekroj przewodu oprawy - 10mm?
Stopien ochrony — IP 20

3.3.7. Zasilanie obwodu przebudowywanego oSwietlenia - zrealizowane bedzie z istniejacej szafy
sterowniczej, zlokalizowanej w poblizu stacji transformatorowej nr 635.

4. SPRZET

4.1. SPRZET DO WYKONANIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym, sprawdzony przed uzyciem oraz powinien
posiada¢ klase CE.

Sprzet uzywany do wykonania robot musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swym zamiarze wyboru wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonaweca przystepujacy do wykonanie o$wietlenia drogowego powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujagcych wiasciwa, jakos¢ robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem, (zwyzka)
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- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $widrem 70cm,

- spawarki transformatorowej do 500A,

- zageszcezarki wibracyjnej spalinowej 70m*/h

- regcznego zestawu Swidrow do wiercenia poziomego otwordow do 15 cm,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami (przewiertu
horyzontalnego),

5. TRANSPORT

51. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba §rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w ST 1 wskazoéwkami
inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach wewnetrznych jednostki pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Ze wzgledu na ograniczone mozliwo$ci manewrowe materiaty bedg dostarczane na teren jednostki sSrodkami
transportu wykonawcy o tonazu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach
wewnetrznych jednostki oraz dojazdach do terenu wykonywanych prac.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu nieodpowiadajace powyiszym warunkom, beda usuniete z terenu
budowy na polecenie zamawiajacego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$§wietlenia powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkdéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dhuzycowe;j,

- samochodu dostawczego

- przyczepy do przewozenia kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegblnych elementow.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot, wymaganiami ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w Polskich lub Europejskich
normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t oraz w przedmiarze rob6t. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
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naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwesti¢. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6.2. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i jego petnego uporzadkowania. Uprzatnigcie
terenu stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.3. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.3.1. DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
- odlaczenie szafy sterujgcej oswietleniem terenu,
- demontaz istniejacej szafy sterujgcej oswietleniem terenu,
- demontaz istniejacych stupéw zelbetowych wraz z ustrojami (oprawami o§wietleniowymi),
- zaladunek i przetransportowanie zdemontowanych czg$ci metalowych do magazynu Inwestora.

6.3.2. WYKONANIE NOWEGO OSWIETLENIA, NAPRAWA NAWIERZCHNI
- Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca wraz z Zamawiajacym ma obowigzek
sprawdzenia terenu oraz zapoznania si¢ z uzbrojeniem terenu.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana do gteboko$ci wykopu, uksztattowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych recznie. Ich obudowa i1 zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ wykonywaé mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-68/B-0605.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt
powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy ich statecznos¢.

W analogiczny sposéb jak wyzej nalezy skadowaé materiaty pochodzace z wykopow pod drogami.
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych, nalezy powierzchni¢

terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszczac
ubijakami rgcznymi lub zaggszczarka wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosic¢ 0, 95
wedlug BN-77/8931-12. Zaggszczenie nalezy wykonaé w taki sposob, aby nie spowodowaé uszkodzen
fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w
poblizu wykonywanych wykopéw liniowych.

- Montaz fundamentéw prefabrykowanych
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Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiony przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10 spetniajgcego
wymagania PN-88/B-06250 lub zagegszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
$cianek i poziom gornej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1: 1500,
ustawienie fundamentu w terenie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £ 10 cm. Fundamenty
prefabrykowane betonowe typu F-150.

- Montaz stupow

Stupy nalezy ustawi¢ na fundamencie dzwigiem. Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu, nie
moze by¢ wigksza niz 0, 001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawi¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

- Montaz opraw
Montaz opraw na shupach nalezy wykona¢ recznie przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaSwiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe 0 izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty
2, 5mm> Tlo$¢ przewodow — 3.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy nalezy prowadzi¢ przewod trzyzytowy. Oprawy nalezy
mocowac na stupach w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw
zasilajacych i ustawieniu ich w potozeniu pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod wptywem
warunkoéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1T i 11 strefy wiatrowej. Projektowane oprawy — oprawy
oswietleniowe drogowe energooszczedne ze zrodtem $wiatta LED 122W — lub réwnowazne.

- Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w wykopach po trasach starych kabli wskazanych przez inspektora nadzoru.
Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z norma N SEP-E-004 Kable powinny by¢ uktadane -w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na glebokosci 0, 5 m z doktadnoscia + 5 cm na warstwie

piasku o grubosci 10 cm z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu
rodzimego o grubosci, co najmniej 15 cm.
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Jako ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada¢ folig koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza
wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej zaleca si¢ wykonanie
przepustéw kablowych metodg wiercenia poziomego przewidujac po jednym przepuscie rezerwowym na
kazdym skrzyzowaniu.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki indentyfikacyjne.

Wymaga si¢ przy latarniach, szafie oSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2- metrowych zapasoéw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkow kabla
induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV.

- Wykonanie uziomow

Ze wzgledu na metalowg konstrukcje stupow oswietleniowych zaleca si¢ wykonywanie, jako instalacja
odgromowa uziomu poziomego z ptaskownika (bednarka ocynkowana) na catej dlugo$ci trasy kablowej,
rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujacymi si¢ w szafce o§wietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

7. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Materialy beda dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach producenta wraz

z opisem ich stosowania i opisem spetnienia norm oraz bgdg materiatami I kategorii (gatunku).

Na kazde zadanie zamawiajacego materiaty uzyte do prac zostang poddane badaniom na koszt wykonawcy
w miejscu produkcji, na placu wykonywanych prac lub tez w okre§lonym przez zamawiajaceg0 miejscu.

Inspektor nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych

z przedmiarem robot, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy. Wydawane przez niego polecenia maja moc polecen zamawiajacego.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spelniaja wymagania Prawa
Budowlanego oraz innych przepis6w wymienionych w pkt. 10 ST, a w szczegdlnosci materiaty posiadajace:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniona jest zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych,

b) Deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci lub deklaracje wtasnosci uzytkowych z:

- Polska Normg lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanawiano Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a i ktore spelniaja wymogi ST;
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- Wyroby umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j.

7.1. WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $§cian wykopu powinno by¢ zgodne ze ST.

Po zasypaniu fundament6éw lub kabli nalezy odpowiednio zagesci¢ grunt oraz rozplantowaé nadmiar
gruntu w poblizu wykonywanych wykopow.

7.2. ROZEBRANIE | NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

Przed wykonaniem wykopow dla kabli uktadanych w rurach ostonowych pod drogami nalezy
zdemontowa¢ nawierzchnig¢ z kostki betonowej, nieregularnej o wysokosci 10 cm oraz podbudowe tych
drog. Po utozeniu rur ostonowych, do ktorych beda weiggane kable nalezy zasypa¢ wykopy, odtworzy¢
podbudowe drég i wykona¢ nawierzchnig.

W trakcie zasypywania wykopow pod drogami sprawdzeniu podlegaja zageszczenia gruntu i
podbudowy drog.

7.3. LATARNIE
Latarnie o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
- prawidlowos$ci ustawienia opraw wzglgdem osi o$wietlanej jezdni,
- jako$ci potgczen kabli i przewodow na tabliczce bezpiecznikowo — zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci potaczen §rubowych stupow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow

7.4. LINIA KABLOWA

W czasie wykonywania i po jego zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciaglo$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac, co 10 m budowane;j linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancji i
cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zaggszczenia gruntu nad kablem rozplantowanie nadmiaru ziemi.

7.5. INSTALACJA ODGROMOWA
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci utozenia bednarki oraz
sprawdzi¢ stan potgczen spawanych, a po jej zasypaniu sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia ‘i rozplantowanie

gruntu. Pomiary glebokos$ci utozenia bednarki nalezy wykonywac, co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich
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rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w ST. Po wykonaniu instalacji
o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

7.6. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST zostang przez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktore wykazujag odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.

8.2. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z przedmiarem i ST
w jednostkach zgodnych z przedmiarem.

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3dni przed tym terminem. Za zgoda Inspektora nadzoru termin
powiadomienia moze by¢ krotszy.

8.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny by¢
zaakceptowane przez Uzytkownika. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez wykonawce.
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagaja kalibracji, badan atestujacych lub innych wymaganych przez ST
to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:

a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) Odbior koncowy,

c) Odbioér pogwarancyjny.

9.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- posadowienie fundamentow,

- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
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- wykonanie uzioméw tas§mowych.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgloszenie inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu lub zanikowych. Odbior polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbiodr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza pisemnie wykonawca zamawiajagcemu. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor
nadzoru okreslony przez zamawiajacego. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgltoszenia.

9.2. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez wykonawce pisemnym powiadomieniem zamawiajacego. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z przedmiarem, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 7.4. i 7.5. daty wyniki pozytywne.

9.2.1. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje powykonawczg, W
tym:

- protokotly z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j,

- protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji uziemien,

- protokotly z dokonanych pomiardéw rezystancji izolacji zyt kabla i ich cigglosci.

- protokot odbioru robot

- atesty i aprobaty materialow uzytych w realizacji prac

- kosztorys powykonawczy

- deklaracje zgodnosci
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci uzytkownika
1 wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako§ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z opisem w ST.
W przypadku niewykonania wskazanych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
W poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Jezeli chociaz jedno
z przeprowadzonych badan da wynik negatywny nalezy uznac, ze roboty zostaty wykonane niezgodnie
z normg. W takim przypadku nalezy doprowadzi¢ roboty do stanu spetniajacego wymagania norm
i ponownie przedstawi¢ do odbioru. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robot
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg, wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.
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9.3. ODBIOR KONCOWY - POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym robot i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.2.,0dbior
koncowy”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegbdlowe zasady rozliczania i platnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej
pomigdzy zamawiajacym i wybranym wykonawca.

11. TERMIN WYKONANIA ROBOT

Rozpoczgcie: trzy dni robocze po zawarciu umowy

Zakonczenie: po 40 dniach roboczych od dnia rozpoczecia
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w dni robocze, w godzinach
7.30-15.30 lub czasie dluzszym, pod warunkiem uzyskania zgody od Inwestora.
Zamawiajacy wymaga, aby pracownicy wykonawcy podczas realizacji robot przebywali na terenie
robéot w kamizelkach koloru zZéltego lub pomaranczowego z naniesionym logo firmy wykonawcy.

Opracowat:

Inz. Wojciech, Kanabus
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